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N á v r h  „ S m l o u v a  o  d í l o “  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn 

a doplňků 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
I.1.  Objednatel: Město Humpolec 

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec 
Zastoupené:  Ing. Petr Machek – starosta města nebo Martin Hendrych – 

2. místostarosta města 
IČO:  00248266 
DIČ:  CZ00248266 
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  
Datová schránka: 6gfbdxd 
 

I.2.  Zhotovitel:  
Se sídlem: 
Zápis v OR: 
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Datová schránka:  

 
I.3.  Ve smluvních věcech jedná  za objednatele:  Ing. Petr Machek nebo Martin Hendrych 
 za zhotovitele:    
 V technických věcech jedná  za objednatele:   – vedoucí odboru 

investic a správy majetku MěÚ Humpolec, 

   – referent oddělení investic 
MěÚ Humpolec, 

za zhotovitele:  
 

II. PŘEDMĚT DÍLA 
II.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem, s odbornou péčí a na 

vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) řádně a včas, kompletní dodávku, 
montáž, konfiguraci a oživení uceleného systému sportovních a audiovizuálních 
technologií na akci: 

Vnitřní vybavení sportovní haly v Humpolci – AV 
technologie 
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II.2.  Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány: 
a) Dokumentací pro výběr zhotovitele pod názvem “Výstavba městské sportovní haly 

v Humpolci AV technika“ z 06/2026. Zpracovatel dokumentace – MusicData s.r.o., 
Pražská 674/156, 642 00 Brno, Včetně soupisu 
prací, dodávek a služeb. 

b) Zadávacími podmínkami ze 7. července 2026. 
Dokumenty uvedené v bodech a) a b) jsou uveřejněny na profilu zadavatele: 
https://tenderarena.cz/profily/humpolec. 
c) Nabídkou zhotovitele z ........................ 
d) Příslušnými právními předpisy (zákony a vyhlášky), normami (ČSN a EN) 

a technickými normami, platnými v době provádění díla. 
II.3. Předmětem plnění této smlouvy o dílo je kompletní dodávka, montáž, konfigurace 

a oživení uceleného systému sportovních a audiovizuálních technologií pro potřeby 
sportovní haly, a to včetně souvisejících silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací. 
Plnění zahrnuje dopravu do místa plnění, instalaci a montáž v potřebném rozsahu 
pro plnou funkčnost celku, zprovoznění systému, ekologickou likvidaci vzniklých 
odpadů a závěrečný úklid místa instalace. Součástí předmětu díla je rovněž vypracování 
výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení, komplexní zaškolení obsluhy 
objednatele v místě předání a vystavení výchozí revizní zprávy elektroinstalace. Jedná se 
o tři hlavní technologické celky – zobrazovací LED technologie a časomíra, 
profesionální ozvučení a elektroinstalace a IT infrastruktura. 

 Místem plnění je novostavba městské sportovní haly v Humpolci, Tyršovo náměstí 745, 
396 01 Humpolec, katastrální území Humpolec, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina. 

II.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky a služby, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
a uvedení do řádného provozu. 

II.5. Zhotovitel je povinen prokazatelně sledovat a monitorovat skutečný stav stavebních 
prací na objektu sportovní haly od okamžiku podpisu této smlouvy. Zhotovitel 
je povinen provádět pravidelné fyzické obhlídky místa plnění a včas (v dostatečném 
předstihu před prováděním definitivních stavebních zakrývacích procesů) písemně 
upozornit objednatele a generálního dodavatele stavby na nutnost koordinace 
či stavební předpřípravy. Zhotovitel je povinen aktivně koordinovat postup prací 
s generálním dodavatelem stavby, technickým dozorem stavebníka (TDS) 
a dozorem projektanta (AD). Závěry z těchto koordinací budou pevnou součástí 
zápisů z kontrolních dnů. 

 Pokud zhotovitel nesplní svou povinnost průběžného monitoringu a včasné písemné 
koordinace, v důsledku čehož dojde k zakrytí stavebních konstrukcí nebo dokončení 
povrchů před instalací nezbytných prvků technologií, nese zhotovitel plnou odpovědnost 
za vzniklou situaci. V takovém případě je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit 
a uhradit veškeré dodatečné stavební, bourací, začišťovací a opravné práce nutné pro 
dodatečnou montáž technologií, a to bez nároku na navýšení ceny díla či prodloužení 
termínu plnění. 

 Pro případ neomluvené neúčasti odpovědného zástupce zhotovitele na kontrolním dni 
stavby, na který byl řádně písemně nebo elektronicky pozván, se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 
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 Zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí, že případné technologické prostoje 
generálního dodavatele stavby, o kterých zhotovitel věděl nebo vědět měl a mohl, 
a na které včas písemně neupozornil objednatele, nezakládají právo zhotovitele 
na prodloužení termínu dokončení díla podle této smlouvy. 
Zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí, že plnění díla nelze realizovat 
jednorázově až v termínu finální montáže. Zhotovitel je povinen vybrané 
technologické a konstrukční prvky fyzicky dodávat a pevně zabudovávat do těla stavby 
již v průběhu provádění hrubých stavebních a dokončovacích prací generálním 
dodavatelem stavby, a to v přímé návaznosti na jeho technologický postup a před 
zahájením samotné finální etapy montáží. 
Jedná se zejména o tyto prvky, u nichž je vyžadována včasná montáž a průběžné 
zabudování před definitivním zakrytím konstrukcí: podlahové přípojné boxy, nástěnné 
přípojné panely, kabelové trasy, žlaby a chráničky, kotevní body pro nosné konstrukce, 
přívody pro basketbalové konstrukce apod. 
Zhotovitel bere na vědomí, že finální montáž, osazování a oživování drahých koncových 
prvků (vizuální LED panely, elektronika v rackových skříních, reprosoustavy) bude 
probíhat až od termínu uvedeného v bodě III.1 této smlouvy, a to v součinnosti 
s dokončovacími pracemi na objektu novostavby a termín plnění je plně závislý 
na celkové stavební připravenosti. 

 Zhotovitel je povinen před zahájením výroby nosných konstrukcí provést vlastní 
fyzické zaměření prostor přímo v místě plnění (novostavba sportovní haly). 
Rozměry uvedené v projektové dokumentaci jsou orientační a nejsou pro finální 
zakázkovou výrobu závazné. 

 Zhotovitel zajistí a předloží objednateli ke schválení podrobnou výrobní (dílenskou) 
dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení této dokumentace projektantem 
a objednatelem nesmí být zahájena výroba nosných prvků ani samotná instalace 
technologií. 

 Před zahájením montáže a výroby zhotovitel předloží objednateli vzorky všech hlavních 
viditelných materiálů, prvků, povrchových úprav a barev (např. vzhled a barva 
nástěnných přípojných panelů či podlahových boxů). Vzorky podléhají schválení 
objednatelem (případně projektantem). O schválení vzorků bude vyhotoven písemný 
zápis. 

 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby v žádném případě nedošlo 
k poškození budovy novostavby sportovní haly. 

 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací a logistiku tak, aby nedošlo 
k podstatnému omezení současného provozu na přilehlých komunikacích, sousedních 
pozemcích, objektech a domech. Je povinen v maximální možné míře snižovat prašnost 
a zamezit znečišťování okolí. K okolním pozemkům a objektům musí být po celou dobu 
zachován bezpečný přístup a příjezd. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady 
neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození v prostorách areálu sportovní haly 
a jejího bezprostředního okolí, která vznikla v přímé souvislosti s jeho montážní činností 
či dopravou. 

II.6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci. Pokud 
tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 
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II.7.  Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré další případné práce, dodávky nebo služby 
vyplývající z nepodstatných změn uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tyto práce, dodávky nebo služby mohou 
být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a s tímto zákonem. 

II.8. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, 
požadované objednatelem nebo vyplynou-li při realizaci díla, budou předem smluvními 
stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení 
může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.  

II.9.  Změny předmětu díla požadované zhotovitelem (změna materiálů apod.) odsouhlasí 
zhotovitel písemně se zástupcem architekta a objednatele. Teprve po tomto odsouhlasení 
vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok 
na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

II.10. O dohodnutých změnách dle odst. II.8. a II.9., které budou zapsány do jednotlivých 
změnových listů, uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, 
ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. 

II.11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací 
a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. 
Zhotovitel předloží atesty, certifikáty a prohlášení o shodě, u všech materiálů a výrobků 
připravených pro provádění díla. 

 Nepředloží-li tyto dokumenty, doklady prokazující technické parametry a jakost 
použitých materiálů a výrobků, nesmí tyto použít, a pokud tak v rozporu s touto 
povinností učiní, je povinen materiály a výrobky na své náklady z díla odstranit, a to na 
základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu 
předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro 
provádění díla.  

II.12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel 
prohlašuje, že je do doby úhrady ceny za dílo schopen dílo, resp. výdaje s jeho realizací 
spojené financovat, a tedy že má dostatečný objem volných finančních prostředků 
pro splnění všech povinností, ke kterým je podle této smlouvy a zákona zavázán; že proti 
němu není ke dni podpisu této smlouvy vedeno soudní ani jiné řízení, jež by ohrozilo 
jeho dobrou finanční situaci; že mu není známa existence žádného závazku či dluhu, 
který by dával věřiteli právo uspokojit se z jeho majetku do té míry, že by bylo ohroženo 
plnění podle této smlouvy; že podle svého nejlepšího vědomí a svědomí k datu uzavření 
této smlouvy má jakožto daňový poplatník vyrovnány veškeré své finanční závazky 
z titulu daňových, odvodových a jiných obdobných finančních povinností vyplývajících 
z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí příslušného správce daní či poplatků 
a orgánů vykonávajících správu ve věcech sociálního a zdravotního pojištění. 

 Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla 
dle této smlouvy stanovená právním řádem České republiky a že i v dalším je oprávněn 
provést dílo dle této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této 
smlouvy, a že disponuje takovými lidskými, strojními i materiálovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy 
v dohodnutých termínech a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě. 

 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady 
pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily 
provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost 
a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel.  
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II.13. Zhotovitel prohlašuje že poskytované plnění nepodléhá mezinárodním sankcím 
dle příslušných právních předpisů platných a účinných v době provádění díla 
a prohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahují takové mezinárodní sankce. 

 Zhotovitel se zavazuje se, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění smlouvy 
o dílo, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům 
či orgánům s nimi spojeným, na které se vztahují takové mezinárodní sankce, nebo 
v jejich prospěch. 

 
III. TERMÍN PLNĚNÍ 
III.1. Termín zahájení díla:  předpoklad září / říjen 2026 
 (ihned po uzavření smlouvy o dílo)   
 Předpokládaný termín pro zahájení finální montáže technologií - 1. února 2027. 
 Dřívější zahájení finální montáže a osazování koncových prvků (zobrazovací LED 

stěny, reprosoustavy, rackové skříně) je možné pouze při dostatečné stavební 
připravenosti a po předchozím písemném odsouhlasení zadavatelem. 

 Zahájení finální montáže v místě plnění, je podmíněno písemnou výzvou objednatele 
zhotoviteli. Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště a zhotovitel je povinen 
pracoviště převzít do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí pracoviště 
zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

 Za prodlení převzetí pracoviště po dobu delší 5 pracovních dnů přesahující výše 
uvedenou pětidenní lhůtu, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené 
na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

 Minimální garantovaná lhůta pro přípravu plnění, objednání komponent a výrobu 
atypických nosných konstrukcí od podpisu smlouvy o dílo do termínu zahájení 
montáže – 4 měsíce. 

III.2. Termín kompletního dokončení díla: 10. března 2027 
 Termínem kompletního dokončení díla se rozumí kompletní dodávka, instalace, montáž 

a oživení všech tří technologických celků (AV technologie, časomíra, elektroinstalace), 
úspěšné provedení komplexních zkoušek, zaškolení obsluhy objednatele, předání 
kompletní dokumentace skutečného provedení stavby a předání kladné výchozí revizní 
zprávy elektroinstalace, tj. splnění díla v celém rozsahu bez vad a nedodělků bránící 
užívání, včetně předání veškerých požadovaných dokladů. 

 Garantovaná lhůta pro realizaci finální montáže a kompletní dokončení díla, 
tj. doba mezi zahájením finální montáže a předáním díla včetně veškerých 
požadovaných dokladů – 37 kalendářních dnů. 

 III.3.    Pokud nebude novostavba sportovní haly k 1. únoru 2027 kompletně stavebně připravena 
k uskutečnění finální montáže (budova nebude uzavřena, temperovaná či bezprašná), 
bude AV a sportovní technika, kterou z tohoto důvodu nebude možné nainstalovat, 
objednatelem protokolárně převzata a na jeho náklady v náhradním skladu uskladněna, 
a to po dobu maximálně 6 měsíců. Náhradní sklad zajistí zadavatel ve městě Humpolci. 

 Zhotovitel bude povinen nejpozději do 5 pracovních dnů před plánovaným termínem 
náhradního uskladnění vyzvat objednatele ke kontrole připravenosti předmětu plnění 
(fyzickou prohlídkou ve skladu zhotovitele či doložením detailní fotodokumentace, 
pokud s ní bude objednatel výslovně souhlasit, která jednoznačně prokáže shodu 
předmětu plnění s položkovým rozpočtem). O kontrole bude sepsán protokol 
o připravenosti předmětu plnění, obsahující přesný seznam položek. 
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 Zhotovitel je povinen v místě uskladnění předmět plnění řádně a protokolárně předat 
a zajistit jeho ochranu (např. zabalení, paletizaci) proti prachu a vlhkosti. Povinnost 
zhotovitele provést následnou montáž a zprovoznění v místě plnění zůstává tímto 
ustanovením nedotčena a je zahrnuta v ceně díla.  

 Před zahájením náhradního uskladnění budou obě smluvní strany povinny společně 
posoudit vhodnost objednatelem vybraných prostor z hlediska sucha a stability teploty. 
O tomto posouzení a následném složení předmětu díla do náhradního skladu bude sepsán 
protokol o uskladnění, který bude obsahovat přesný seznam položek odpovídající 
položkovému rozpočtu, potvrzení o řádném zabalení a ochraně předmětu díla 
zhotovitelem a fotodokumentaci aktuálního stavu a způsobu uložení v náhradním skladu. 

 Podpisem tohoto protokolu přechází na objednatele odpovědnost za ztrátu nebo 
poškození předmětu díla způsobené nevhodným skladováním, zatímco zhotovitel nadále 
odpovídá za vady materiálu a kvalitu budoucí montáže. 

 Náklady na případný transport do náhradního skladu i následný transport do místa finální 
montáže jsou zahrnuty ve smluvní ceně dle této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen 
zahájit dodatečnou montáž nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy 
objednatele. Tato situace nebude považována za prodlení zhotovitele. Termín dokončení 
se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou byl předmět plnění uskladněn.  

III.4. Za nesplnění kompletního dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném 
v čl. III.2. smlouvy (ve znění případných posunů termínů dle této smlouvy), z důvodu 
na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý 
i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu 
škody nedotčeno.   

III.5. Zhotovitel předloží, nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy, 
objednateli harmonogram plnění, který bude zahrnovat zejména informace 
o termínech provedení vzorkování, termínu vyhotovení výrobní dokumentace 
v souladu s projektovou dokumentací a předběžný plán přípravy plnění, objednání 
komponent, výroby, finální montáže atd.  

III.6. V případě nezahájení prací na finální montáži technologií z viny objednatele, není 
zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání 
zdržení na základě uzavřeného dodatku této smlouvy. 

III.7.  Pracoviště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 
práce v rozsahu dle smlouvy o dílo. O předání a převzetí pracoviště bude mezi smluvními 
stranami sepsán písemný protokol, v němž bude zachycen aktuální stav prostor, případná 
zjištěná poškození stávajících konstrukcí (podlah, stěn, podhledů apod.) a funkčnost 
dotčených instalací. Nedílnou součástí protokolu bude fotodokumentace pořízená ke dni 
předání. Podpisem protokolu přebírá zhotovitel plnou odpovědnost za ochranu těchto 
prostor před poškozením a znečištěním v souladu s touto smlouvou 

III.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady pracoviště a bude na něm udržovat pořádek 
a čistotu po celou dobu provádění finální montáže technologií. Zdroje energií 
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, s orgány státní správy, případně 
s objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro potřebu provedení díla 
je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) – spotřeba 
bude uhrazena objednateli dle skutečnosti. Stejným způsobem zhotovitel zajistí i určení 
skládek materiálů, povolení k vybudování zařízení pracoviště apod. Zhotovitel 
je odpovědný za veškeré škody způsobené na pracovišti do doby předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků a vyklizení a předání pracoviště objednateli podle obecných 
ustanovení o náhradě škody 
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III.9. Pracoviště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního 
stavu současně s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. Bez splnění této 
podmínky není objednatel povinen dílo převzít. 

 Za prodlení odstranění zařízení pracoviště po dobu delší 5 dnů po předání a převzetí díla 
z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) 
za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo 
na náhradu škody nedotčeno.  

III.10. Při provádění díla je nutno dbát na ochranu zdraví a osob na pracoviště a dodržovat 
předpisy týkající se bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost 
a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami.  

III.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické 
lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen řídit se smluvními ujednáními, pokyny architekta 
a objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran zastoupených odpovědnými osobami. 

III.12. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb. 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů, je povinen průběžně na své náklady zajišťovat 
předání odpadů do zařízení k nakládání s odpady a při předání díla předložit doklady 
prokazující způsob využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů vzniklých při 
realizaci díla. 

III.13. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na pracovišti po celou dobu 
provádění díla vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. 
Prováděné práce a doprovodná činnost musí být prováděny v souladu s nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly 
dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. 

III.14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění 
a poškození prostor a částí objektů sportovní haly, která vznikla v přímé souvislosti 
s jeho činností. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo 
jeho zástupce  nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) 
za každý i započatý kalendářní den. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, 
je zhotovitel povinen ji nahradit. 

III.15. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků nebránící užívání v souladu 
s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. 

 
IV. CENA ZA DÍLO 
IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, 

platná po celou dobu realizace díla, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. 
Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění 
dle předaného soupisu prací, dodávek a služeb. 

 Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb) předložil 
zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. 

 Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky 
v rozsahu položkového rozpočtu.  
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Cena díla zahrnuje kompletní realizaci díla, tj. dodávku, dopravu do místa plnění, 
instalaci a montáž v potřebném rozsahu, kompletní zapojení, funkční zprovoznění 
a zaškolení obsluhy v místě plnění, včetně likvidace odpadů, průběžný a závěrečný 
úklid, dokumentaci skutečného provedení stavby, záruční servis, zisk zhotovitele, 
jakož i veškeré další předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu 
v době určené pro realizaci dodávky. 
Cena díla dále zahrnuje i případný transport předmětu plnění do náhradního skladu 
i následný transport do místa plnění, včetně manipulace s předmětem plnění 
(vykládka a následná nakládka) v případě, že nebude novostavba sportovní haly 
k 1. únoru 2027 kompletně stavebně připravena k uskutečnění finální montáže. 
 
Cena činí: 
Celková cena bez DPH: Kč 

DPH bude určeno dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění platném 
při fakturaci.  

 Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění smlouvy o dílo. 
  Na sjednanou cenu díla nemá vliv změna kurzu české měny k jiným měnám, ani případné 

zvýšení cen materiálů, energií či dalších prostředků (včetně pracovních sil) potřebných 
k provedení. Tyto možné změny cen jsou zhotovitelem již započítány v ceně díla. 

IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny 
v zadávací dokumentaci budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových 
cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. 

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele budou oceněny na základě 
dohody smluvních stran a budou odpovídat ceně obvyklé v daném místě a čase. 

c) Položky neuvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele budou oceněny dle skutečných 
cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným 
dokladem dodavatele který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací 
přirážku ve výši 3 %. 

IV.3. Práce, dodávka a služby, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele 
prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako 
předložený položkový rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla 
vč. specifikací a přirážek. 

 
V. FINANCOVÁNÍ 
V.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy na cenu díla. 
 Provedené práce, dodávky a služby budou vyfakturovány po řádném splnění závazku 

zhotovitele v místě plnění. 
 Dle položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn 

schválených objednatelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) 
potvrzeného položkového rozpočtu, přičemž za datum uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje den podepsání protokolu o předání a převzetí kompletního předmětu díla bez vad 
a nedodělků bránících užívání. Bez tohoto potvrzeného položkového rozpočtu je faktura 
neplatná. 

 Případné změny budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny 
zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno ve 
vystavené faktuře. 



Město Humpolec 
Vnitřní vybavení sportovní haly v Humpolci – AV technologie 

 
 

- 9 - 

 Dojde-li k náhradnímu uskladnění technologií v Humpolci z důvodu stavební 
nepřipravenosti objektu, je zhotovitel oprávněn fakturovat 70 % z ceny takto 
uskladněného zboží a technologie. Podkladem pro tuto fakturaci bude oboustranně 
potvrzený protokol o uskladnění a dodací listy, přičemž podpisem těchto dokumentů 
přechází vlastnické právo k uskladněnému předmětu díla na objednatele. 
Zbývajících 30 % z ceny technologií a plná cena za montáž, elektroinstalaci, 
konfiguraci, oživení a revize, bude vyfakturováno až po kompletní dodatečné 
montáži a podpisu finálního předávacího protokolu bez vad a nedodělků bránících 
užívání. 

V.2. Vystavený daňový doklad (faktura) musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu 
ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a náležitosti daňového dokladu podle § 29 až 30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto 
náležitosti, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě 
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli. 

V.3.  Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím 
prokazatelném doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele. Platba bude probíhat výlučně bankovním převodem 
na účet zhotovitele, který je zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (tzv. zveřejněný účet), a to v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v české měně. 

V.4. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

V.5. Bankovní záruka za řádné provádění díla: 
 Zhotovitel se zavazuje sjednat, nejpozději do 15 pracovních dnů po dni uzavření smlouvy, 
s jím vybranou licencovanou bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne 
ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. 
Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Humpolec, IČO: 
00248266, v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo 
během doby provádění díla. Bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná, 
bezpodmínečná a vyplatitelná na první výzvu objednatele bez námitek zhotovitele. 
Tato bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele 
za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, sankce při prodlení, sankce 
při prodlení s odstraněním vad a nedodělků apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení 
povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě 
a smluvené lhůtě. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 15 pracovních dnů po dni 
uzavření smlouvy originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele 
na dobu realizace díla, k zajištění závazků zhotovitele vyplývající z řádného plnění 
svých povinností dle smlouvy o dílo, ve výši 150 000,- Kč a s platností minimálně 
do 30. dne po sjednaném konečném termínu předání díla, respektive jeho poslední 
části. 
Zhotovitel předá objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě ve formátu 
PDF podepsaný uznávaným elektronickým podpisem banky založeným na kvalifikovaném 
certifikátu. Doručení bude provedeno prostřednictvím datové schránky objednatele nebo e-
mailem na adresu zástupců objednatele ve věcech technických. 
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Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši 
a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 
Pokud zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, objednatelem stanovené 
lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele od smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu realizace díla 
(i v případě úpravy termínů smlouvy o dílo). 
V případě převzetí kompletního předmětu díla s vadami a nedodělky, nebránícími 
řádnému užívání předmětu díla, musí být bankovní záruka platná minimálně do 30. dne 
po sjednaném termínu pro odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla. 
Vždy 14 dnů před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá zhotovitel objednateli 
originál záruční listiny vystavený bankou pro další období. V případě, že bude zhotovitel 
v prodlení s předáním nové záruční listiny platné pro další období, je objednatel oprávněn 
uplatnit u banky právo na plnění z bankovní záruky.   
 Objednatel se zavazuje zhotovitele písemně předem informovat o svém záměru, důvodech 
a o výši čerpání bankovní záruky. Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou a s jejím 
obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 
Záruční listina musí podléhat právnímu řádu České republiky a nesmí obsahovat žádné 
podmínky omezující právo objednatele na čerpání záruky nad rámec této smlouvy.  

V.6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek: 
 Zhotovitel se zavazuje sjednat s jím vybranou licencovanou bankou smluvní vztah, 

na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku 
ve prospěch objednatele bankovní záruku k zajištění závazků, které vyplývají pro 
zhotovitele zejména z ustanovení článku VII.12. této smlouvy. Banka prohlásí v záruční 
listině, že uspokojí objednatele, Město Humpolec, IČO: 00248266, v případě, že zhotovitel 
poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo po dobu záruční doby. 

 Tato bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, sankce 
při prodlení, sankce při prodlení s odstraněním vad a nedodělků apod.), vzniklé objednateli 
z důvodů porušení povinností zhotovitele z titulu záruky za jakost díla. 

 Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději při protokolárním předání díla 
originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu 36 
měsíců, ve výši 150 000,- Kč. Bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná, 
bezpodmínečná a vyplatitelná na první výzvu objednatele bez námitek zhotovitele. 
 Zhotovitel předá objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě ve formátu 
PDF podepsaný uznávaným elektronickým podpisem banky založeným na kvalifikovaném 
certifikátu. Doručení bude provedeno prostřednictvím datové schránky objednatele nebo e-
mailem na adresu zástupců objednatele ve věcech technických. 

 V případě, že nebude objednateli, dle požadavku uvedeného v tomto článku, předložena 
při protokolárním předání a převzetí díla bankovní záruka za řádné plnění záručních 
podmínek, nebude objednatelem dílo převzato, při zachování práva objednatele na smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů), 
stanovenou v čl. III.4. smlouvy. 
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 Objednatel se zavazuje zhotovitele písemně předem informovat o svém záměru, důvodech 
a o výši čerpání bankovní záruky. Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou a s jejím 
obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. Záruční listina musí podléhat 
právnímu řádu České republiky. 

V.7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové 
sankce, které mu uloží správní či jiný orgán v důsledku porušení obecně závazných 
předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek či pravomocných rozhodnutí zaviněných 
zhotovitelem. 

V.8. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu 
škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto částku 
jednostranně započíst proti jakékoli faktuře zhotovitele, a to na základě objednatelem 
vystaveného vyúčtování. Smluvní strany shodně prohlašují, že takové započtení je 
přípustné i proti pohledávkám, které dosud nejsou splatné. 

 
VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 
VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. 

této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem 
stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou.  

 Zhotovitel je povinen pro účely přejímky předložit veškeré doklady stanovené příslušnými 
předpisy, zejména atesty, revizní knihy, zprávy a protokoly o zkouškách, certifikáty 
o snížené hořlavosti a hygienické nezávadnosti použitých materiálů. Dále předloží 
prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. (případně zákona č. 90/2016 Sb.) 
a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, provozní předpisy k obsluze díla 
a podmínky údržby po dobu záruční doby. 

 Součástí dokladové části bude rovněž podrobný návod k údržbě a písemný protokol 
o zaškolení obsahující datum, rozsah, identifikaci školitele i školených osob a jejich 
podpisy. 

 Dokladová část díla bude předána v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu 
PDF. 

 Zhotovitel je dále povinen předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla 
v rozsahu odpovídajícím skutečně realizovanému dílu. 
Dokumentace bude obsahovat zejména: 
 úplnou výrobní (dílenskou) dokumentaci skutečného provedení, 
 finální specifikaci všech dodaných prvků včetně použitých materiálů a výrobků, 
 přesné rozměrové, materiálové a konstrukční řešení jednotlivých prvků, 
 umístění a identifikaci jednotlivých prvků v objektu v návaznosti na projektovou 

dokumentaci a soupis položek. 
Dokumentace bude předána v elektronické podobě, a to ve formátu PDF i v nativních 
(editovatelných) formátech (např. DWG, DOCX, XLSX apod.). 

 Nepředání kompletní výše uvedené dokumentace, dokumentů či dokladů bude považováno 
za vadu díla. K dokumentaci skutečného provedení díla poskytuje zhotovitel objednateli 
výhradní, časově a místně neomezenou licenci ke všem způsobům použití této 
dokumentace. Úplata za takto poskytnutou licenci je pak obsažena v ceně díla uvedené 
v této smlouvě. 

VI.2.  a)    Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejméně 3 pracovní dny předem objednatele 
k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat 
k předání a převzetí kompletně dokončeného předmětu díla osobu vykonávající funkci 
dozoru projektanta. 
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b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky 
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady 
podle podmínek této smlouvy. 

c) Objednatel není povinen převzít předmět díla, pokud vykazuje vady a nedodělky, 
které brání řádnému užívání nebo vykazují podstatné estetické nedostatky. 

d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, 
v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.  

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků přechází 
nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba, 
s výjimkou případu náhradního uskladnění, kdy záruční doba začíná běžet až dnem 
finálního předání a převzetí kompletně namontovaného díla v místě plnění. V případě 
náhradního uskladnění přechází nebezpečí škody na objednatele dnem podpisu 
protokolu o uskladnění v náhradním skladu. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé 
na předmětu díla v době náhradního uskladnění, ledaže by škodu prokazatelně 
způsobil sám nebo jeho poddodavatelé při manipulaci s předmětem díla. 

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání 
a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou 
jednotlivou vadu či nedodělek bránící užívání do doby jejich odstranění s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, 
že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla, má 
objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty, 
si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na 
náklady zhotovitele, které je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla nebo 
uplatnit z bankovní záruky. 

VI.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění místa plnění 
(dotčených prostor sportovní haly). 

 
VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 
VII.1. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici veškeré doklady potřebné k zahájení a realizaci 

díla, a to projektovou dokumentaci a zavazuje se provést vlastní fyzické zaměření prostor 
v místě plnění před zahájením výroby, rozměry uvedené v projektové dokumentaci nejsou 
pro výrobu závazné. 

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností 
zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TD), dozoru projektanta 
(DP), případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor 
BOZP) na pracovišti. 

 Objednatel nebo jeho zástupce (TD, DP) je oprávněn kontrolovat provádění díla rovněž 
v místě jeho výroby (v dílnách či provozovnách zhotovitele nebo jeho poddodavatelů). 
Zhotovitel je povinen po předchozím ohlášení (min. 2 pracovní dny předem) umožnit 
objednateli přístup do těchto prostor za účelem kontroly postupu výroby a kvality 
používaných materiálů. Zjištění z této kontroly budou zapsána do protokolu nebo následně 
do montážního deníku. 

 Musí být umožněno: 
- kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 

projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů 
a obecně závaznými právními předpisy; 

- upozorňovat zápisem do montážního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné 
nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění; 
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- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

 Nerespektování požadavků technického dozoru či dozoru projektanta ze strany zhotovitele 
opravňuje objednatele k pozastavení provádění díla až do doby zjednání nápravy, přičemž 
takové pozastavení prací není důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. Pozastavení 
musí být učiněno písemně zápisem v montážním deníku, příp. prostřednictvím datové 
schránky s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení provádění díla. V případě příkazu 
k pozastavení provádění díla je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. 
Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.22. této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen spolupracovat s případným určeným koordinátorem BOZP. 
Při provádění díla musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. V případě, kdy zhotovitel, jeho poddodavatel nebo jiné 
fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ust. §§ 16, 17, a to pokud 
v dostatečném předstihu před zahájením prací písemně neinformují koordinátora o rizicích 
a o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci díla zvolil, o řešení rizik 
vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, včas 
nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, pověřuje objednatel koordinátora 
BOZP k pozastavení činnosti zhotovitele, s povinností informovat TD. Toto pozastavení 
provádění díla není důvodem k prodloužení termínu ukončení díla. Smluvní pokuta nemá 
vliv na případný nárok na náhradu škody. 

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí TD a DP a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 
Výkon dozoru objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění 
smlouvy. 

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD 
podle potřeby objednatele či zhotovitele, zpravidla jednou týdně. 

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště montážní deník, který je 
základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést montážní 
deník alespoň v tomto rozsahu – denní popis a množství všech provedených dodávek, 
prací a služeb, jejich časový postup. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony 
a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl montážní 
deník na pracovišti přístupný každý pracovní den, v případě provádění montážních 
prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou práce prováděny. Pokud 
zhotovitel používá elektronický montážní deník, musí zajistit jeho trvalý dálkový 
přístup pro osoby oprávněné do deníku zapisovat.       

b) K požadavkům objednatele zapsaným do montážního deníku se zhotovitel 
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení 
(zastavení) provádění díla je povinen respektovat okamžitě.  

c) Do montážního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, 
zástupci TD, zástupci DP, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele. 

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně, tj. zápisem do montážního deníku a e-mailem, průběžně 
zvát objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně ve lhůtě dvou dnů před jejich zakrytím. 
Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel 
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto 
konstrukcí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, 
že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí 
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zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného 
zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými 
a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady 
spojené s odkrytím a případnou opravou. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. 

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou 
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených 
k jeho realizaci zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku 
zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem nasmlouvány. 

VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného 
stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

VII.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru místa plnění dodávky a montáže a jeho okolí (pojištění 
zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám). 

 Minimální pojistnou částkou je 10 mil. Kč. Doklady o pojištění (pojistná smlouva nebo 
pojistný certifikát) včetně prokazatelného doložení zaplaceného pojistného (potvrzení o 
úhradě) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději před zahájením jakýchkoliv 
přípravných, zaměřovacích a koordinačních prací v místě plnění. 

VII.10. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění díla – montážní pojištění, které kryje rizika 
poškození nebo zničení montovaných technologií (pojištění díla – montážní pojištění). 

 Minimální pojistnou částkou je celková smluvní cena díla bez DPH, spoluúčast 
zhotovitele maximálně 10 %. Doklady o pojištění (pojistná smlouva nebo pojistný 
certifikát) včetně prokazatelného doložení zaplaceného pojistného (potvrzení o úhradě) 
je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději před zahájením jakýchkoliv 
přípravných, zaměřovacích a koordinačních prací v místě plnění.   

VII.11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

VII.12. Záruky: 
 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy 

a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 36 měsíců. 

Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků bránících užívání v místě plnění. 

b)  Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby 
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.  
Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, 
má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla. 

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, 
který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději 
však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit 
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v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut 
písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad 
nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné 
reklamace. 

 Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

 Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta 
se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

 V případě vady charakteru havárie (hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo 
je ohrožena bezpečnost osob) je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění 
vady do 24 hodin od nahlášení. 

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, 
nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele 
vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, 
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, 
pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 
vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury. Objednatel 
je oprávněn tyto náklady rovněž uplatnit z bankovní záruky za řádné plnění záručních 
podmínek. 

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající 
datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. 

f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, 
tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje 
záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním 
vady vzniklé náklady. 

VII.13. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné 
pro řádné odstranění vad nebo nedodělků. 

VII.14. Zhotovitel provede všechny práce, dodávky a služby stanovené ve smlouvě kompletně, 
kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky a objednatele. 

VII.15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy 
a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej 
objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. 

VII.16. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky 
od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do montážního 
deníku).  

VII.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané 
objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Případný soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tyto odchylky 
zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této 
smlouvy. 
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VII.18. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, 
že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody 
je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné 
nebo uplatnitelné z téhož titulu. 

VII.19. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, 
které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli 
smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, 
epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli 
nedostatku vstupních surovin či komponentů apod. Posouzení splnění podmínek změny 
doby plnění bude provedeno objednatelem.  

VII.20. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží 
vždy o dobu jejího působení. 

VII.21. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 
písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. 
Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci. 

VII.22. Právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. 
 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 

smlouvy zhotovitelem. Mimo případy dle ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku 
a mimo případy uvedené v této smlouvě o dílo může objednatel odstoupit: 

 V případě, že zhotovitel nepředloží nejpozději do 15 pracovních dnů po dni podpisu 
smlouvy o dílo bankovní záruku za řádné provádění díla ve výši 150 000,- Kč s platností 
minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání kompletního díla (dle čl. V.5. této 
smlouvy o dílo). 

  Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, 
případně bude-li zhotovitel v likvidaci. 

 Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé 
vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění 
zápisem v montážním deníku. 

 Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví výrobní či montážní práce ze své viny, 
nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu nedodrží 
termín dokončení a předání předmětu díla.  

 Pokud zhotovitel překročil termín realizace díla o více jak 30 dní. 
 Jestliže zhotovitel realizuje dílo pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR 

a pracovní povolení pro místo provádění díla. 
Jestliže zhotovitel hrubě či opakovaně poruší předpisy BOZP či PO. 

 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně (prostřednictvím datové schránky), 
prokazatelně doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
písemného oznámení.  

 V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit 
pracoviště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně 
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.  

 V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 
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 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet 
dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 

 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
 Jestliže bude objednatel v prodlení s jakoukoli platbou za provádění díla déle než 30 dnů. 

VII.23. V případě zastavení provádění díla či zániku smlouvy způsobeném odstoupením 
od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce, dodávky a služby provedené 
v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace plnění (skutečně dodaného 
a zabudovaného výrobku, materiálu či dodaného zboží). V tomto případě se vztahuje 
záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně 
dodaného a zabudovaného výrobku, materiálu a dodaného zboží. 

VII.24. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené výrobky a materiály splňují jakostní 
a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že 
pro realizaci díla použije jen takové výrobky, materiály, konstrukce, technologie nebo 
zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo 
při řádném provedení běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude 
splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního 
prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochranu proti hluku na úsporu 
energie. 

VII.25. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět díla. 
Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách prací, zboží 
a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Tato povinnost se vztahuje také na všechny 
poddodavatele zhotovitele. 

VII.26. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla udržovat realizační tým uvedený 
ve své nabídce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby uvedená osoba měla po dobu výstavby 
autorizaci, odbornost a kvalifikaci odpovídající zadávací dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen v případě plánované změny osoby realizačního týmu takovou 
změnu objednateli předem písemně oznámit a na výzvu objednatele předložit doklady 
prokazující, že nově navrhovaný člen realizačního týmu splňuje podmínky stanovené 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, jež byla zadána uzavřením smlouvy. 
Prokázání bude učiněno způsobem stanoveným v předmětné zadávací dokumentaci pro 
prokázání splnění technického kvalifikačního požadavku. 

 Pověřenou osobou, určenou zhotovitelem je: 
Vedoucí realizace / hlavní osoba projektu: 

 Jméno a příjmení: 
 Telefon / e-mail: 
VII.27. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 

včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání 
předložit, a to i opakovaně. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele, jako by plnil 
sám. Objednatel je oprávněn s uvedením důvodů požadovat ukončení spolupráce 
s jakýmkoli poddodavatelem zhotovitele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými 
podklady pro provádění díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým 
poddodavatelem bezodkladně ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. 
Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně 
vyklizení pracoviště. 
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Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných 
pro provedení plnění podle smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných 
poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé 
plnění povinností zhotovitele podle smlouvy. 
 
Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení 
objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 
Prokazoval-li zhotovitel prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci podle § 79 odst. 
2 písm. a), b) nebo d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, musí být postupováno v souladu s tímto zákonem – poddodavatel musí vykonávat 
práce, dodávky či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
V případě porušení výše uvedené povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den porušení 
povinnosti. Informace o porušení výše uvedené povinnosti bude uvedena písemným 
zápisem v montážním deníku. 
Nerespektování výše uvedených požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje 
objednatele k pozastavení provádění díla až do doby zjednání nápravy. Pozastavení 
provádění díla musí být učiněno písemně zápisem v montážním deníku, příp. 
prostřednictvím datové schránky s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení provádění 
díla. 
 
Plnění smlouvy o dílo nesmí probíhat za účasti poddodavatele, na kterého se vztahuje 
mezinárodní sankce dle § 48a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel nesmí při plnění smlouvy o dílo využít poddodavatele, který je: 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem 

se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 

či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 
Pokud bude zjištěno, že se mezinárodní sankce na poddodavatele vztahují, musí 
zhotovitel poddodavatele nahradit nejpozději do konce objednatelem stanovené 
přiměřené lhůty. 

VII.27. Obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy 
za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy. 

VII.28. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném 
znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly na vyžádání 
poskytnuty třetím osobám. 

VII.29. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně 
účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla, pokud je 
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel 
je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Ministerstva financí, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
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oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. 

VII.30. Principy sociálního a environmentálního odpovědného zadávání. 
Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zajistit svým zaměstnancům důstojné 
pracovní podmínky. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů 
– zejména zákoník práce a zákon o zaměstnanosti. Zajistit dodržování povinností 
zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, 
dodržování délky doby odpočinku mezi směnami, regulaci zaměstnávání cizinců včetně 
zákazu nelegálního zaměstnávání, dodržování předpisů stanovující podmínky zdravotní 
způsobilosti zaměstnanců, včetně dodržování veškerých pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požárních a hygienických předpisů, a to pro všechny osoby, které 
se budou na plnění předmětu smlouvy o dílo podílet, a to i v rámci poddodavatelského 
řetězce. V případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání 
či nedodržení pracovněprávních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně 
bezpečnosti práce, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
za každý zjištěný případ. 
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Všechny osoby podílející se na realizaci 
předmětu veřejné zakázky musí být vybaveny osobními ochrannými pracovními 
pomůckami. 
Zhotovitel je povinen řádně a včas hradit své závazky vůči svým poddodavatelům 
podílejícím se na realizaci předmětu díla. V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a 
včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou opožděnou platbu těmto 
poddodavatelům. 
Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby veškerá jeho činnost byla ekonomicky 
přijatelná, která umožní získat plnění šetrnější k životnímu prostředí, zejména které 
povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek 
uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, a mimo jiné i omezení uhlíkové stopy. 
Při realizaci díla nesmí být použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci či osvědčení. 
Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby veškerá jeho činnost byla ekonomicky 
přijatelná, která umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení 
množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů 
cirkulární ekonomiky. 
Objednatel si vyhrazuje možnost v rámci zásady sociálně odpovědného zadávání 
realizovat ve spolupráci s vybraným poskytovatelem v průběhu provádění inženýrské 
činnosti (výkon technického dozoru investora) minimálně jednu školní exkurzi pro 
střední školy, odborná učiliště, vyšší odborné školy nebo univerzity se stavebním 
zaměřením či jiným tematicky obdobným studiem s tím, že každé exkurze se může 
zúčastnit maximálně 15 osob. 

VII.31. Plnění zásady „významně nepoškozovat“ environmentální cíle. 
Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby nevedlo k významnému poškozování 
environmentálních cílů. Dílo nesmí být prováděné v rozporu s následujícími cíli: 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení se změně klimatu, udržitelné využívání 
a ochrana vodních a mořských zdrojů, přechod na oběhové hospodářství včetně 
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předcházení vzniku odpadů a recyklace, prevence a omezování znečištění, ochrana 
a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.  
V průběhu realizace díla může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního 
prostředí bezprostředního okolí pracoviště – hluk, prach, zvýšení frekvence nákladní 
dopravy apod. Okolí místa plnění musí být chráněno proti hluku vhodně zvolenými 
technologiemi. Montážní práce nesmí být prováděny v době nočního klidu. 
Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s platnými předpisy 
v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, 
a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí) a zajistit, že provádění 
díla nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. 
 

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
VIII.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s právními předpisy, směrnicemi, normami 

a nařízeními platnými v České republice. Pro právní vztahy mezi smluvními stranami 
platí ustanovení českého právního řádu.  

 Veškerá obchodní korespondence a komunikace mezi smluvními stranami či mezi 
některou ze smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, 
vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být 
provedena písemně, kde tak smlouva stanoví, písemná komunikace musí být podepsána 
osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém 
jazyce. 

 Veškeré dokumenty, které má zhotovitel povinnost předávat v souvislosti s plněním díla 
(dokumentace, manuály k dodávanému zařízení, doklady kvality, protokoly o předání a 
převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se předmětu díla), musí být 
vyhotoveny v českém jazyce nebo opatřeny správným, úplným a úředně ověřeným 
překladem do českého jazyka. Objednatel připouští komunikaci a předložení dokladů bez 
překladu ve slovenském jazyce. 

VIII.2. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – číslovaným dodatkem, které 
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění díla, přesahující jejich zmocnění 
se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li 
smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva. 

VIII.3. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí 
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.  

VIII.4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku 
na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

VIII.5. Smlouva je dle domluvy smluvních stran uzavřena v elektronické podobě, podepsána 
platnými elektronickými podpisy smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva 
stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

VIII.6. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli. 
VIII.7.  Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené 

smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.  
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VIII.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.   

VIII.9. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím datové schránky či obdobné služby. 
Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této 
smlouvy. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení 
postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování. 

VIII.10. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany 
se dohodly, že smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. 

 Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově 
čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru 
smluv objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.   

VIII.11. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili 
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné 
vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

VIII.12. Tato smlouva byla schválena Radou města Humpolec dne 00.00.2026 pod číslem 
usnesení 0000/00/RM/2026. 

 
 
Doplněný Návrh smlouvy o dílo bude předán současně s nabídkou a stane se nedílnou 
součástí nabídky účastníka zadávacího řízení. 

V případě nejasných údajů v nabídce účastníka zadávacího řízení (kromě cenových údajů), 
jsou rozhodující doplněné údaje v tomto Návrhu smlouvy o dílo. 

Účastník zadávacího řízení se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací.  
 
 
V                              dne 
 


