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Návrh „SMLOUVA O DÍLO“ 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

1.  
Smluvní strany 

Objednatel: Město Humpolec 

Sídlo: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec 

Zastoupený: Ing. Petrem Machkem – starostou města  

IČO: 00248266 

DIČ: CZ00248266 

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 1421261/0100 

Datová schránka: 6gfbdxd 

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, týkajících se provádění 
díla: Veronika Vilímová – referent oddělení investic, telefon: 734 421 362, 

e-mail:  veronika.vilimova@mesto-humpolec.cz 

Ing. Pavel Liška, Ph.D. – vedoucí odboru investic a správy majetku, 
telefon: 604 569 698, e-mail: pavel.liska@mesto-humpolec.cz  

Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka (TDS): 
 Bude určeno v zápisu o předání staveniště.  
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
Zhotovitel: ……………………….. 

Sídlo: ……………………….. 

Zápis v OR: ……………………….. 

Zastoupený: ……………………….. 

IČO: ……………………….. 

DIČ: ……………………….. 

Peněžní ústav: ……………………….. 

Číslo účtu: ……………………….. 

Datová schránka: ……………………….. 
 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických, týkajících se provádění 
díla: 
Stavbyvedoucí (jméno, příjmení, telefon, e-mail): 

……………………….. 
(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)  
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2.  
Předmět smlouvy 

 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, 
ve stanovené době, provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem: 

„Modernizace VO ve městě Humpolec a jeho místních částech 2026“ 
(dále jen „dílo“) 

specifikované dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně a včas 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 

2.2. Předmětem smlouvy je modernizace veřejného osvětlení ve městě Humpolec 
a jeho místních částech. Stávající soustava je osazena převážně nevyhovujícími 
svítidly s vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Modernizace spočívá ve výměně 
současných svítidel za nová svítidla na bázi LED technologie, a to v závislosti 
na provedených světelně-technických výpočtech. Bude instalováno 191 ks LED 
svítidel (z toho 186 ks formou výměny za stávající svítidla a 5 ks formou doplnění 
nových světelných bodů) o celkovém instalovaném příkonu maximálně 3,985 kW. 
Hodnota nově instalovaného příkonu nesmí být překročena. Předmětem smlouvy 
je výměna svítidel, doplnění svítidel na stávající stožáry energetiky, doplnění 
výložníků či ramínek, prodloužení vybraných stávajících stožárů a výpočet i výměna 
přechodových svítidel včetně nutného vyložení. Součástí předmětu je rovněž 
dodávka a montáž 3 kusů nových bezpaticových ocelových stožárů včetně 
výkopu a zabetonování jejich základů, napojení na stávající kabelovou trasu 
a uvedení dotčeného povrchu do původního stavu.  

Požadovaná svítidla, která jsou předmětem této smlouvy o dílo jsou navržena tak, 
aby splňovala veškeré požadavky platné legislativy – soubor norem ČSN EN 13 201, 
zejména 13 201-1 (Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení) 
a ČSN EN 12 464-2 (Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: 
Venkovní pracovní prostory).  

Veškeré jednotlivé dílčí části předmětu díla musí být plnění funkční, nové, bez 
dalších dodatečných nákladů ze strany objednatele na jeho zprovoznění, musí být 
způsobilé k nerušenému a bezpečnému používání a musí splňovat české, případně 
evropské normy. 

Součástí plnění je ekologická likvidace demontovaných zařízení a odpadů 
vzniklých při realizaci díla. 

Parametry osvětlení řešených úseků komunikací a rušivého světla musí být 
v souladu s požadavky platných norem ČSN. Před převzetím díla bude provedeno 
certifikované měření. Měření provede objednatelem stanovená odborně způsobilá 
osoba s certifikací v měření světelných parametrů veřejného osvětlení. 
 

2.3. Zhotovitel je povinen při provádění realizace díla co nejméně omezovat a rušit 
užívání sousedních pozemků a staveb, nesmí být způsobena škoda vlastníkům 
sousedních pozemků a staveb, nesmí docházet k neodůvodněnému omezení práv 
vlastníků, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně 
apod. Při realizaci díla nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní 
prostředí a přilehlé komunikace, okolí nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno 
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hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň nesmí docházet ke znečišťování terénu, 
povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. 

Vždy musí být zajištěn bezpečný přístup k jednotlivým pozemkům a stavbám, 
přímo dotčených stavbou i k sousedním nemovitostem. Musí být zajištěna 
bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých 
komunikacích. Místo plnění dotčené realizací díla musí být uvedeno do původního 
stavu nebo náležitě upraveno. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek 
a prací nezbytných pro řádné dokončení díla včetně koordinační a kompletační 
činnosti celého díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle platné legislativy – soubor norem ČSN EN 
13201, zejména 13201-1 (Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd 
osvětlení) a ČSN EN 12464-2 (Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – 
Část 2: Venkovní pracovní prostory). Zhotovitel se zavazuje provést dílo 
z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též 
odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen 
předat objednateli veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci 
použitých materiálů. 

Zdroje energií a vody pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich 
správci. Totéž zhotovitel učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení 
vybudování objektů zařízení staveniště apod. Při využití stávajících přípojek sítí 
pro odběry zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podružné měření 
těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí vlastníkům přípojek 
dle skutečnosti. 
 

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s: 
- podmínkami uvedenými v zadání veřejné zakázky; 
- předloženou nabídkou zhotovitele zejména oceněním díla – soupisem 

dodávek a prací apod.; 
- pokyny objednatele a jím pověřených osob uvedených v čl. 1. smlouvy 

či v zápisu o předání staveniště; 
- harmonogramem postupu prací, případně jeho aktualizacemi; 
- podmínkami sjednanými v této smlouvě; 
- příslušnou technickou dokumentací, technickými parametry svítidel, 

specifikací svítidel, pasportem nového stavu veřejného osvětlení, světelnými 
technickými výpočty, zápisem veřejného osvětlení atd.; 

- vyjádřeními dotčených orgánů a účastníků řízení, pokud byly ke dni zahájení 
realizace díla vydány. 

 

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušného živnostenského oprávnění 
a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a disponuje takovým 
vybavením, zkušenostmi, kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu 
seznámil s rozsahem a povahou díla i s místem stavby, s projektovou dokumentací 
stavby a všemi potřebnými dokumenty, a že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky realizace díla, a je schopen v ujednaném rozsahu 
a kvalitě, řádně, včas a za sjednanou cenu dílo provést a předat ve stavu 
schopném užívání a bez vad. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla obsahuje 
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veškeré stavební práce, dodávky a služby nutné pro provedení díla dle této 
smlouvy. 

3.  
Termíny plnění, staveniště 

 

3.1. Práce budou zahájeny:  předpoklad  září / říjen 2026 
(po podpisu smlouvy a předání a převzetí staveniště) 

Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit realizaci díla nejpozději 
do pěti pracovních dnů poté, co bude objednatelem vyzván k převzetí staveniště. 

3.2. Termín kompletního dokončení díla se sjednává v délce 80 kalendářních dnů ode 
dne předání a převzetí staveniště. 

Termínem kompletního dokončení díla se rozumí předání a převzetí hotového díla 
objednateli, tj. splnění předmětu díla v celém rozsahu bez vad a nedodělků, včetně 
předání veškerých požadovaných dokladů a provedení certifikovaného měření 
potvrzující soulad s normou ČSN EN 13 201 a ČSN EN 12 464-2. 

Měření provede objednatelem stanovená odborně způsobilá osoba s certifikací 
v měření světelných parametrů veřejného osvětlení. Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele k zajištění požadovaného měření nejpozději do 10 kalendářních dnů 
před termínem ukončení plnění. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že dobu plnění díla uvedenou v odst. 3.2 této smlouvy 
lze prodloužit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě po vzájemné 
dohodě v odůvodněných případech, kterými se rozumí zejména archeologické 
nálezy v místě plnění díla, dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky, působení 
vyšší moci (např. válka, embargo, živelná událost, epidemie, generální stávka apod.) 
nebo jiné objektivní skutečnosti, které prokazatelně znemožňují provádění díla 
a které zhotovitel nezavinil; doba plnění bude v takovém případě prodloužena 
pouze o dobu, po kterou tyto skutečnosti trvaly. 

3.4. Místem plnění díla – staveništěm je dotčená část města Humpolec vč. dotčených 
místních částí, okres Pelhřimov, kraj Vysočina. 

 

3.5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 
provoz, případné oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění 
díla, v souladu s platnými právními předpisy a provede taková opatření, která 
zamezí vniku cizích osob do prostoru staveniště. Zhotovitel je odpovědný 
za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. Zhotovitel 
v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 
Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou 
dobu provádění díla vhodnými technologickými postupy a vhodnou volbou 
strojního zařízení.  

4.  
Cena díla 

 

4.1. Cena díla je sjednána na rozsah daný touto smlouvou jako cena konečná a nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů ujednaných 
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v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním položek jednotkovými cenami v členění 
dle položkového rozpočtu – soupisu dodávek a prací. 

4.2. Cena činí: 
Cena bez DPH:     ………………………………. Kč 
Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti 
ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, neboť dokončené dílo je směřováno k využití v ekonomické činnosti města. 
 

4.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré dodávky a práce nutné pro řádné provedení, 
dokončení, zprovoznění a předání díla i zisk zhotovitele. Cena dále zahrnuje 
veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla. 
 

4.4. Změna ceny díla je možná pouze v následujících případech: 
4.4.1. Změna požadovaného rozsahu dodávek a prací daného touto smlouvou. 

Dodatečné dodávky a práce nezahrnuté do předmětu díla (dále také 
„vícepráce“) či nerealizování některých dodávek a prací (dále také 
„méněpráce“). 

4.4.2. Změna požadované kvality nebo dodávek a prací oproti původnímu 
požadavku (vícepráce či méněpráce). 

4.4.3. Pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt 
předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
 

4.5. Způsob ocenění změny ceny díla: 
4.5.1. Rozšíření předmětu díla bude oceněno stejnými jednotkovými cenami jako 

cenami uvedenými v položkovém rozpočtu zhotovitele. 
4.5.2. Položky neobsažené v položkovém rozpočtu zhotovitele budou oceněny 

do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. či ÚRS CZ a.s., platných 
v době provádění díla. 

4.5.3. Dodávky, práce, materiály a zařízení neuvedené v nabídkovém položkovém 
rozpočtu zhotovitele ani v RTS, a.s. (ÚRS CZ a.s.) budou oceněny 
dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 
dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná). Tato 
cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5 %. 

4.5.4. Zúžení předmětu díla bude oceněno stejnými jednotkovými cenami jako 
cenami uvedenými v položkovém rozpočtu zhotovitele. 
 

4.6. Veškeré změny musí být smluvními stranami odsouhlaseny a zapsány 
do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne. Zhotovitel je povinen 
předložit objednateli změnový list s přesným soupisem změn. Teprve 
po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem je zhotovitel oprávněn 
změny díla provést. 
 

4.7. Pokud dojde v důsledku změny ke změně celkové smluvní ceny uvedené 
ve smlouvě, uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve smyslu článku 11. 
smlouvy. 
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4.8. Teprve po písemném odsouhlasení změnového listu a po podpisu dodatku 
ke smlouvě má zhotovitel právo na úhradu ceny změny. Změna díla bude 
fakturována po splnění výše uvedených podmínek a v souladu s čl. 5 smlouvy. 

5.  
Financování 

 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy na cenu díla. Provedené dodávky 
a práce budou vyfakturovány po předání a převzetí díla, případně prodlouženém 
do doby odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání 
a převzetí díla, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzeného 
položkového rozpočtu, bez tohoto potvrzeného rozpočtu je faktura neplatná. 

Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Před předáním a převzetím díla 
bude provedeno certifikované měření osvětlení, dílo nebude bez kladného 
výsledku tohoto měření osvětlení převzato. 

5.2. Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. 

5.3. Případné změny budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů 
a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto dodávek 
a prací bude provedeno ve vystavené faktuře. 

5.4. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím 
prokazatelném doručení druhé straně. 

Zhotovitel zašle vystavenou fakturu objednateli v den jejího vystavení v elektronické 
podobě e-mailem na adresu: faktury@mesto-humpolec.cz. Povinnost zaplatit je 
splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

6.  
Provádění díla 

 

6.1. Objednatel poskytne zhotoviteli nejpozději při předání staveniště veškeré doklady 
potřebné k provádění díla, a to kompletní technickou dokumentaci, pokud nebyla 
zhotoviteli poskytnuta již v rámci zadání veřejné zakázky. 

6.2. Zhotovitel předá objednateli při předání staveniště harmonogram plnění, 
objednatel tento harmonogram odsouhlasí, dílo bude prováděno v souladu s tímto 
harmonogramem. 

6.3. Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

6.4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Prostřednictvím osoby pověřené 
výkonem technického dozoru stavebníka budou dle potřeby provádění díla 
organizovány kontrolní dny, na kterých bude zhotovitel informovat objednatele 
o stavu rozpracovaného díla. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, dle aktuální potřeby 
při provádění díla.  

6.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební 
deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě. 
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Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy a provádění díla. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy 
zástupci objednatele, zástupci TD a zástupci zhotovitele. 

Objednatel má právo upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů 
z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich 
odstranění. 

K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří 
do 3 pracovních dnů, nebo nejpozději do objednatelem stanoveného 
prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – 
objednatel. 

Nerespektování požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje 
objednatele k pozastavení provádění díla až do doby zjednání nápravy. Zastavení 
provádění díla musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. 
písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl 
k zastavení provádění díla. Náklady související se zastavením provádění díla nese 
zhotovitel. V případě, že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení provádění díla, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

6.6. Zhotovitel je povinen písemně, tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem, 
průběžně zvát objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech prací, které 
mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně ve lhůtě dvou dnů 
před jejich zakrytím. 

Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude 
zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze materiály I. jakosti 
a materiály, které mají požadovanou certifikaci, tomuto závazku bude též 
odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných dodávek a prací. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady, které se vztahují 
k jakosti a certifikaci použitých materiálů a výrobků. V případě nesplnění 
je zhotovitel povinen provést okamžitou výměnu takového materiálu či výrobku. 

6.8. Při provádění díla nesmí být bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
použity jiné materiály či technologie nebo provedeny jiné změny oproti smlouvě 
a nesmí být použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci. 

Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené, vč. uvedení díla 
do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 

6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na jakékoliv nepředvídané 
skutečnosti a skryté překážky týkající se provádění díla, na vady technické 
dokumentace či jakoukoliv nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele 
nebo příkazů daných mu objednatelem. 

6.10. S odpady vzniklými při provádění díla musí být nakládáno v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen, 



 
 
        
 

Stránka 8 z 12  

na vlastní náklad, provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů a při předání díla je 
povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým s jednotlivými 
druhy odpadu naložil. 

6.11. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění přilehlých 
komunikací a ploch mimo prostor staveniště, ke kterým dojde provozem 
zhotovitele. V případě, že tak zhotovitel neučiní ani po písemném upozornění 
objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ujednané celkové ceny díla bez DPH 
(zaokrouhlené na celé stokoruny dolů) za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, zhotovitel je povinen ji nahradit. 

6.12. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a zajistit 
jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. 

6.13. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli. 

6.14. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré další případné dodávky a práce vyplývající 
z nepodstatných změn. Tyto dodávky a práce mohou být zadány pouze v souladu 
s touto smlouvou. 

7.  
Předání a převzetí díla 

 

7.1. Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení a po provedení 
certifikovaného měření. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný zápis. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zajištění požadovaného měření 
nejpozději do 10 kalendářních dnů před termínem ukončení plnění. 

7.2. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakosti díla v souladu 
s touto smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami 
a v souladu s technickou dokumentací. 

7.3. Zhotovitel je povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu 
staveniště, a to nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky 
není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít. 

7.4. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při přejímce bude mít dílo takové vady 
a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání díla. V zápise 
o předání a převzetí díla budou tyto vady a nedodělky sepsány a bude určena 
lhůta k jejich odstranění. Nedojde-li k dohodě o lhůtě k odstranění vad 
či nedodělků, bude tato lhůta 5 pracovních dnů od přejímacího řízení. Nedojde-li k 
odstranění vad či nedodělků v uvedené lhůtě, může tyto odstranit objednatel sám 
či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předat veškeré 
certifikáty, protokoly, atesty a revizní zprávy, zprávy a protokoly o provedených 
zkouškách, prohlášení o shodě, návody k zařízením – vše v souladu s platnými 
předpisy a normami. 

7.6. Dále zhotovitel předá objednateli: 
7.6.1. Stavební deník. 
7.6.2. Fotodokumentace díla vč. zakrývaných částí díla 1x v elektronické podobě. 
7.6.3. Doklady o likvidaci odpadů. 
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Případné nepředání požadované dokumentace může být považováno za vadu 
bránící převzetí díla objednatelem. 

7.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. 

8.  
Záruky 

 

8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek smlouvy 
a v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy a že po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

8.2. Záruční doba činí 60 měsíců. Odlišná záruční doba, a to v délce 120 měsíců se 
stanoví na optickou a mechanickou část dodávaných svítidel a v délce 120 měsíců 
na předřadník dodávaných svítidel. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, před předáním a převzetím díla 
bude provedeno certifikované měření osvětlení, dílo nebude bez kladného 
výsledku tohoto měření osvětlení převzato.  

8.3. Po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 
bezplatně odstranit vady díla. 

8.4. Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, 
který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně a vady 
odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů (v případě havarijního stavu nejpozději 
do 48 hodin), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a to i v případě, že zhotovitel 
reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady ve sporných 
případech nese zhotovitel až do rozhodnutí soudu. 

8.5. Záruční doba na reklamované části díla běží opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců 
od skončení záruky za celé dílo. 

8.6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v požadovaných termínech, je objednatel 
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení provést práce 
na odstranění vad sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část díla. Takto 
vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 15 dnů od doručení 
faktury. 

8.7. O předání a převzetí reklamované vady bude sepsán písemný zápis. 

9.  
Smluvní pokuty 

 

9.1. Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím: 

9.1.1. Za nesplnění lhůty ujednané v čl. 3 odst. 3.2 smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 
DPH, za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává 
právo na náhradu škody nedotčeno. 

9.1.2. Za nesplnění doby ujednané v čl. 7 odst. 7.4., či jinak dohodnuté doby, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek. 
Pokud se jedná o vadu či nedodělek bránící řádnému užívání díla, případně 
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hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek. Zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

9.1.3. Za nesplnění doby ujednané v čl. 8 odst. 8.4, či jinak dohodnuté doby, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu. Pokud se jedná 
o vadu bránící řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou 
vadu. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody 
nedotčeno. 

9.1.4. Za nesplnění jakékoliv lhůty uvedené v zápise ve stavebním deníku, zápise 
z kontrolního dne, neodůvodněného nepřevzetí staveniště, nezahájení, 
přerušení, pozastavení či zastavení prací, neplnění termínů uvedených 
v odsouhlaseném harmonogramu, prodlení při odstranění zařízení 
staveniště či prodlení při odstranění veškerého znečištění či poškození 
stávajících komunikací a prostor, ke kterým dojde provozem zhotovitele, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo 
na náhradu škody nedotčeno.  

9.1.5. Objednatel je oprávněn započíst částku smluvní pokuty dle smlouvy 
z vystavené faktury zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného 
vyúčtování smluvní pokuty). 

9.1.6. Lhůta splatnosti smluvní pokuty se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů 
po jejím prokazatelném doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna 
dnem odepsání částky smluvní pokuty z účtu objednatele. 

9.1.7. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen 
zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. 

10.  
Odstoupení od smlouvy 

 

10.1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení § 2001 a násl. občanského 
zákoníku. 
 

10.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
10.2.1. Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku. 

10.2.2. Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady 
vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo 
po upozornění zápisem ve stavebním deníku. 

10.2.3. Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo 
bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším 
než tři týdny, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla. 

10.2.4. Pokud zhotovitel překročil termín realizace díla nebo jeho části o více jak 30 
dní. 
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10.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  
 

10.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 
ze smlouvy, kromě práv na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud 
již nastaly. 
 

10.5. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů 
vyklidit staveniště a předat nedokončené dílo objednateli. 
 

10.6. Zhotovitel má právo fakturovat provedené nebo rozpracované dodávky a práce 
na díle ve výši skutečně vykonaných dodávek a prací ke dni odstoupení od této 
smlouvy, a to v souladu s čl. 4 smlouvy. V tomto případě se vztahuje záruka 
za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně 
zabudovaného materiálu. 

 
11.  

Ostatní podmínky smlouvy 
 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných 
písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy. 

11.2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech 
smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými 
právními předpisy. 

11.3. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, podepsána platnými elektronickými 
podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran nebo v listinné podobě, 
ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva 
pro zhotovitele. Stejné podmínky platí pro uzavření dodatku ke smlouvě. 

11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou 
zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy 
v registru smluv zajistí Objednatel. 

11.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.  

11.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit provedení díla jinému zhotoviteli. Zhotovitel 
není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené 
smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele. 

11.7. Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

11.8. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na 
předmět zakázky. 

11.9. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným 
jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve 
výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to 
po celou dobu provádění díla (pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu 



 
 
        
 

Stránka 12 z 12  

způsobenou třetím osobám). Minimální pojistnou částkou je 10 mil. Kč. Doklady 
o pojištění je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit. 

11.10. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili 
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 
učiněné vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, 
a že se dohodly na celém jejím znění, což stvrzují svými podpisy. 

11.11. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Technické parametry svítidla – pro všechny typy svítidel  
Příloha č. 2 – Specifikace svítidel 
Příloha č. 3 – Položkový rozpočet – soupis dodávek a prací 

11.12. Tuto smlouvu schválila Rada města Humpolce na své ….. schůzi konané dne 
……...2026, pod číslem usnesení XXXX/XX/RM/2026. 

 
 
 
 
 
 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….. …………………………………………………….. 
Ing. Petr Machek               
starosta        
Město Humpolec  
 
 
 
 
 
 


