

22 č. 3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-05
Stavba: Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) a Kamšovák v k.ú. Petrovice u Humpolce

KSO: 833
 Místo: k.ú. Petrovice u Humpolce
 CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
 Datum: 12. 1. 2022
 CZ-CPA: 42

Zadavatel:
 Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

IČ: 00248266
 DIČ:

Zhotovitel:
 Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: 45476691
 DIČ: CZ45476691

Projektant:
 Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065
 DIČ: CZ28066065

Zpracovatel:
 Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065
 DIČ: CZ28066065

Poznámka:

Cena bez DPH			387 902,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 387 902,00	Výše daně 81 459,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			469 361,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-05
Stavba: Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) a Kamšovák v k.ú. Petrovice u Humpolce
Místo: k.ú. Petrovice u Humpolce Datum: 12. 1. 2022
Zadavatel: Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec Projektant: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.
Zhotovitel: Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí Zpracovatel: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		387 902,00	469 361,00
03B	Vícepráce- navýšení množství sedimentu	387 902,00	469 361,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) a Kamšovák v k.ú. Petrovice u Humpolce

Objekt:

03B - Vícepráce- navýšení množství sedimentu

KSO: 833
Místo: k.ú. Petrovice u Humpolce

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:
Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

IČ: 00248266
DIČ:

Zhotovitel:
Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: 45476691
DIČ: CZ45476691

Projektant:
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065
DIČ: CZ28066065

Zpracovatel:
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065
DIČ: CZ28066065

Poznámka:

Cena bez DPH

387 902,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 902,00	21,00%	81 459,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

469 361,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) a Kamšovák v k.ú. Petrovice u Humpolce

Objekt:

03B - Vícepráce- navýšení množství sedimentu

Místo:	k.ú. Petrovice u Humpolce	Datum:	12. 1. 2022
Zadavatel:	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec	Projektant:	Projektování vodohospodářských staveb s.r.o. Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.
Zhotovitel:	Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

387 902,00

HSV - Práce a dodávky HSV

387 902,00

1 - Zemní práce

387 902,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) a Kamšovák v k.ú. Petrovice u Humpolce

Objekt:

03B - Vícepráce- navýšení množství sedimentu

Místo:	k.ú. Petrovice u Humpolce	Datum:	12. 1. 2022
Zadavatel:	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec	Projektant:	Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.
Zhotovitel:	Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

387 902,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				387 902,00
D	1		Zemní práce				387 902,00
1	K	122703603B	Odtěžení sedimentů dle skutečného zaměření- navýšení rybník Kamšovák <small>Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa</small>	m3	444,000	315,59	140 122,00
		PP					
2	K	122703603C	Odtěžení sedimentů dle skutečného zaměření- navýšení rybník Velký a Malý <small>Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa</small>	m3	662,000	374,29	247 780,00
		PP					

ZL Č. 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-05
Stavba: **Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce**

KSO: 833
Místo: k.ú. Petrovice u Humpolce
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 12. 1. 2022
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

IČ: 00248266
DIČ:

Zhotovitel:
Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: 45476691
DIČ: CZ45476691

Projektant:
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065
DIČ: CZ28066065

Zpracovatel:
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065
DIČ: CZ28066065

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-05
Stavba: Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce
Místo: k.ú. Petrovice u Humpolce Datum: 12. 1. 2022
Zadavatel: Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec Projektant: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.
Zhotovitel: Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí Zpracovatel: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
04C	Změna čela a dokončovací práce	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce

Objekt:

04C - Změna čela a dokončovací práce

KSO: 833
Místo: k.ú. Petrovice u Humpolce

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:
Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

IČ: 00248266
DIČ:

Zhotovitel:
Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: 45476691
DIČ: CZ45476691

Projektant:
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065
DIČ: CZ28066065

Zpracovatel:
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065
DIČ: CZ28066065

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce

Objekt:

04C - Změna čela a dokončovací práce

Místo: k.ú. Petrovice u Humpolce

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel: Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

Projektant: Projektování
vodohospodářských
staveb s.r.o.

Zhotovitel: Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel: Projektování
vodohospodářských
staveb s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-1,00

4 - Vodorovné konstrukce

8 713,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-8 712,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce

Objekt:

04C - Změna čela a dokončovací práce

Místo: k.ú. Petrovice u Humpolce

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel: Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

Projektant: Projektování
vodohospodářských
staveb s.r.o.

Zhotovitel: Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel: Projektování
vodohospodářských
staveb s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-1,00

1	K	321213114	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 25	m3	-2,850	5 240,00	-14 934,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

PP Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 25

5	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	2,928	5 100,00	14 933,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PP Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

D 4 Vodorovné konstrukce

8 713,00

4	K	465210113	Schody z lomového kamene na sucho se zalitím spár MC tl 300 mm	m2	4,814	1 810,00	8 713,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Schody z lomového kamene na sucho se zalitím spár MC tl 300 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-8 712,00

2	M	159521420	Poklop objektu roštový pozinkovaný	m2	-1,920	3 600,00	-6 912,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	----------	-----------

PP Poklop objektu roštový pozinkovaný

3	K	953941331	Osazování železných rohoží s rámy pl přes 1 m2	kus	-1,000	1 800,00	-1 800,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

PP Osazování železných rohoží s rámy pl přes 1 m2